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Dot. postępowania: DAG.AW.1.2018
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2


"Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU" w ramach projektu pn. "Modernizacja dawnego koscioła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu"
I. W punkcie III  SIWZ (Zamienna) Zamawiający zmienia numerację:

- punt 4 następujący po pukcie 3 otrzymuje oznaczenie 3a.

II. Punkt III. 4.6 SIWZ (Zamienna) o brzmieniu:

"rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych;"

otrzymuje brzmienie:

"rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie przekazania wykazu środków trwałych;"
III. Punkt IV. 2.3 SIWZ (Zamienna) o brzmieniu:

"w zakresie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2 SIWZ i przygotowania przekazania środków trwałych: 60 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji,"

otrzymuje brzmienie:

"w zakresie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2 SIWZ i przygotowania przekazania wykazu środków trwałych: 60 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót, związanych z realizacją inwestycji,"
IV. Punkt 2 ppkt 57) Opisu przedmiotu zamówienia (Zamienny) - Załącznik nr 2 do SIWZ (Zamienna) o brzmieniu:

" Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie:
a)odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)odbiorów częściowych,

c)odbioru końcowego,

d)odbiorów w okresie pogwarancyjnym."

otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie:
a)odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

b)odbiorów częściowych,

c)odbioru końcowego,

d)odbiorów w okresie gwarancyjnym."

V. §1 Punkt 5 ppkt 6 Umowy (Zamienny)- Załącznik nr 10  do SIWZ (Zamienna) o brzmieniu:

" rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych;"

otrzymuje brzmienie:

" rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie przekazania wykazu środków trwałych;"

VI. § 9 Umowy (Zamienny) - Załącznik nr 10  do SIWZ (Zamienna) o brzmieniu:
"Okres gwarancji i rękojmi na usługę będącą przedmiotem niniejszej wynosi do 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji."

otrzymuje brzmienie:

"Okres gwarancji i rękojmi na usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy wynosi do 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji (zgodnie z kontraktem na roboty budowlane)." 
VII. § 12 pkt 2 ppkt 1a  Umowy (Zamienny) - Załącznik nr 10  do SIWZ (Zamienna) o brzmieniu:

"a) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1:

Wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z oferty wykonawcy robót w stosunku do wartości wszystkich robót, liczonego od kwoty określonej w §5 ust. 2 pkt umowy (jest to maksymalny zakres zmiany wynagrodzenia)."

otrzymuje brzmienie:

"a) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót w ramach zadania inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 1:

Wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z oferty wykonawcy robót w stosunku do wartości wszystkich robót, liczonego od kwoty określonej w §5 ust. 2 pkt  2 umowy (jest to maksymalny zakres zmiany wynagrodzenia)."
VIII. Punkt 2 ppkt 2.4  Oferty (Zamienna) - Załącznik nr 9 do SIWZ (Zamienna) o brzmieniu:

"w zakresie obsługi okresu gwarancyjnego: do 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót."

otrzymuje brzmienie:

"w zakresie obsługi okresu gwarancyjnego: do 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót (zgodnie z kontraktem na roboty budowlane.)" 
